
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v EUR 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
B014

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 0,00
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Kód: B014

Stavba:

Miesto: Bajerovce Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,000,0008 Zdvíhacie zariadenie

0,00 0,00

0,000,0006 Domová vodáreň a žumpa
0,000,0007 Obnova kuchyne

0,000,0004 Stavebné úpravy spoločenskej sály
0,000,0005 Výmena elektroinštalácie

0,000,0002 Výmena výplní otvorov

0,000,0003 Úprava sociálno-hygienických zariadení

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,0001 Výmena strešnej krytiny

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

01 - Výmena strešnej krytiny

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

2) Ostatné náklady

Sťažené podmienky 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

01 - Výmena strešnej krytiny

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 077534111 m3 1,080

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konštrukcie tesárske

2 K 762341003 m2 456,425

3 M 6051413000 m3 11,982

0,000
0,000

Montáž debnenia jednoduchých striech, na 
krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou 
medzerou

0,000 0,000

Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané 0,000 0,000

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

01 - Výmena strešnej krytiny

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Oprava muriva drieku alebo púzdra 
(nadmurovka) drieku z komínoviek pri výške 
drieku do 35 m a objeme do 1 m3

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

ROZPOČET

3 M 6051413000 m3 11,982

4 K 762341023 m2 83,880

5 M 5959073600 m2 88,074

6 K 762341253 m 479,246

7 M 6051510100 m3 1,294

8 K 762341811 m2 456,425

9 K 762343811 m2 83,880

10 K 762395000 m3 14,000

11 K 762421346 m2 83,880

12 K 762421500 m 167,760

13 M 6051510100 m3 0,436

14 K 998762102 t 11,131

    764 - Konštrukcie klampiarske

15 K 764171267 m 83,880

16 K 764171271 m2 1,440

17 K 764171276 m2 0,500

18 K 764171323 m2 456,425

0,000

Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 100 mm 0,000 0,000

Montáž krytiny LINDAB falcovanej Seamline 0,000 0,000

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m

0,000 0,000

Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, 
sklon strechy od 30° do 45°

0,000 0,000

Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche 0,000 0,000

Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z 
dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku 
hr. dosky 16 mm

0,000 0,000

Montáž obloženia podhľadov (okapov) stropov, 
podkladový rošt

0,000 0,000

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
hranolček akosť I prierez 25-75mm L=200-
375cm

0,000 0,000

Demontáž debnenia striech rovných, 
oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, 
hobľovaných,  -0.01600t

0,000 0,000

Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z 
dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm,  -
0.01700t

0,000 0,000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné 
konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty

0,000 0,000

CETRIS BASIC cementotriesková doska 125x335 
cm, hr. 10 mm

0,000 0,000

Montáž kontralát pre sklon nad 35° 0,000 0,000

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
hranolček akosť I prierez 25-75mm L=200-
375cm

0,000 0,000

Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané 
smrekovec akosť I hr.24-32mmxB=60-160mm

0,000 0,000

Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre 
všetky druhy striech

0,000 0,000

18 K 764171323 m2 456,425

19 M 5537312058 m2 547,710

sklon strechy nad 30° do 45°
0,000 0,000

Lindab Seamline FOP-E Elite, hr. 0,5 mm, rš. 
615 mm oceľový plech zvitkový

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 764171431 m 6,000

21 K 764171453 m 13,500

22 K 764171907 ks 3,000

23 K 764171911 ks 2,000

24 K 764171917 m 83,880

25 K 764311822 m2 456,425

26 K 764311891 m2 456,425

27 K 764339810 m2 1,440

28 K 764339891 m2 1,440

29 K 764351836 ks 44,000

30 K 764352810 m 43,200

31 K 764355810 m 83,880

32 K 764359810 ks 5,000

33 K 764393830 m 13,500

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu 
do 30st.,  -0,00110t

0,000 0,000

Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 
400 mm,  -0,00197t

0,000 0,000

Demontáž podkladového pásu rš 250 mm,  -

Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -
0,00009t

0,000 0,000

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 
so sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

0,000 0,000

Demontáž žľabov nadstrešných, oblého tvaru, 
so sklonom do 30° rš 660 mm,  -0,00510t

0,000 0,000

Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za 
sklon nad 30° do 45°

0,000 0,000

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo 
hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30°  -
0,00720t

0,000 0,000

Demontáž lemovania komínov, príplatok za 
sklon nad 30° do 45°

0,000 0,000

Krytina LINDAB - odvetrávací set, sklon strechy 
nad 30° do 45°

0,000 0,000

Krytina LINDAB - vetracia mriežka šírky 8 cm 0,000 0,000

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 
x 1000 mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

0,000 0,000

Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 
250 mm

0,000 0,000

Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 400 mm 0,000 0,000

Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - 
strešný výlez, sklon strechy od 30° do 45° 
LINDAB

0,000 0,000

34 K 764394811 m 83,880

35 K 764421570 m 83,880

36 K 764454802 m 45,000

37 K 764456855 ks 5,000

38 K 764456880 ks 5,000

39 K 764753001 m 45,000

40 K 764753005 ks 5,000

41 K 764753011 ks 5,000

42 K 764753016 ks 5,000

43 K 764753021 ks 5,000

44 K 764761122 m 83,880

45 K 764761232 ks 5,000

46 K 764761241 ks 5,000

47 K 764900002-01 m2 456,425

48 M 6735500010-911 m2 502,068

49 K 998764102 t 6,104

Montáž podstrešnej vysoko difúznej kontaktnej 
membrány s drenážnou vlákennou vrstvou pod 
plechové falcované krytiny

0,000 0,000

Trojvrstvová podstrešná vysoko difúzna 
kontaktná membrána s drenážnou vlákennou 
vrstvou pod plechové falcované krytiny, 1,5 x 
25 m, 165 g/m2, 37,5 m2/bal, folster METAL 
PLUS

0,000 0,000

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

0,000 0,000

Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, 
vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab

0,000 0,000

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm 
Lindab Rainline Elite

0,000 0,000

Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka 
Lindab Rainline Elite

0,000 0,000

Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab 
Standard

0,000 0,000

Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab 
Standard

0,000 0,000

Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm Lindab 
Standard

0,000 0,000

Demontáž odpadového prechodového kusa,  -
0,00155t

0,000 0,000

Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab 
Standard

0,000 0,000

Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab 
Standard

0,000 0,000

Oplechovanie okapov, štítov, komínov z 
poplastovaného plechu, r.š. 600 mm

0,000 0,000

Demontáž odpadových rúr kruhových, s 
priemerom 120 mm,  -0,00285t

0,000 0,000

Demontáž odpadového kolena výtokového 
kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm,  -
0,00116t

0,000 0,000

Demontáž podkladového pásu rš 250 mm,  -
0,00021t

0,000 0,000

VP - Práce naviac 0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

02 - Výmena výplní otvorov

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske - výplne otvorov

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Projektové práce 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

02 - Výmena výplní otvorov

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 968061112 ks 23,000

2 K 968062355 m2 25,290

3 K 968062455 m2 7,425

4 K 968071115 m 14,000

5 K 968071116 m 23,800

6 K 968071125 ks 1,000

0,000

0,000
0,000

Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 
0,005t

0,000 0,000

Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm 
obvodu - 0,005t

0,000 0,000

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti 0,000 0,000

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 
plochy do 1, 5 m2, -0,01200t

0,000 0,000

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t

0,000 0,000

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,08800t

0,000 0,000

ROZPOČET

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

02 - Výmena výplní otvorov

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 K 968071125 ks 1,000

7 K 968071126 ks 2,000

8 K 968072247 m2 10,560

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konštrukcie klampiarske

9 K 764410550 m 12,900

10 K 764410850 m 12,900

11 K 998764101 t 0,005

    766 - Konštrukcie stolárske - výplne otvorov
12 K 766621081 m 63,600

13 M 6114123850-1 ks 2,000

14 M 6114123930-9 ks 1,000

15 M 6114124030-10 ks 4,000

16 M 6114124290-2 ks 0,000

17 M 6114124340-3 ks 0,000

18 M 6114123970-5 ks 0,000

19 K 766641073 m 10,000

0,000
0,000

0,000

Montáž dverí balkónových plastových s 
0,000 0,000

Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 
1500x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 
komorový profil

0,000 0,000

Plastové okno dvojkrídlové OS+O,s 
nadsvetlíkom, rozmer 1500x2200 mm (šxv), 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil

0,000 0,000

Plastové okno jednokrídlové P, rozmer 
1500x2100 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 
komorový profil

0,000 0,000

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 
600x900 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 
komorový profil

0,000 0,000

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 
900x900 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 
komorový profil

0,000 0,000

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 
1200x900 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 
komorový profil

0,000 0,000

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 
330 mm,  -0,00135t

0,000 0,000

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž okna plastového na PUR penu 0,000 0,000

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti 
plochy nad 2 m2

0,000 0,000

Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých 
plochy nad 4 m2,  -0,03400t

0,000 0,000

Oplechovanie parapetov z poplastovaného 
plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm

0,000 0,000

plochy do 2 m2
0,000 0,000

19 K 766641073 m 10,000

20 M 2832301290 m 10,000

hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s 
variabilným difúznym odporom

0,000 0,000

Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre 
okenné konštrukcie

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 6114122100-8 ks 1,000

22 K 766694151 ks 3,000

23 M 6119001000 m 2,142

24 K 766694152 ks 8,000

25 M 6119000990 m 10,800

26 K 998766201 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

27 K 767163065 m 0,000

28 M 5534667310 m 10,500

29 K 767646520 m 24,700

30 M 5534130200-15 ks 0,000

31 M 5534140100-13 m2 9,900

32 M 5534140100-14 m2 0,000

0,000

Hliníkové presklené vchodové dvere s 
nadsvetlíkom, 1800/2750 mm (šxv), izolačné 
trojsklo, 6-komorový systém 

0,000 0,000

Hliníkové presklené vchodové dvere s 
nadsvetlíkom, 1500/2750 mm (šxv), izolačné 0,000 0,000

Zábradlie na francúzske okná, výplň 
bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 120 cm, 
kotvenie do fasády, madlo hliníkové 
eloxované, exteriérové

0,000 0,000

Montáž dverí kovových - hliníkových, 
vchodových, 1 m obvodu dverí

0,000 0,000

Dvere Al otočné jednokrídlové 1000x2250 0,000 0,000

Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=350mm biela, mramor, buk, 
zlatý dub

0,000 0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž zábradlia hliníkového na francúzske 
okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do 
fasády

0,000 0,000

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 
300 mm, dĺžky do 1000 mm

0,000 0,000

Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=400mm biela, mramor, buk, 
zlatý dub

0,000 0,000

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 
300 mm, dĺžky 1000-1600 mm

0,000 0,000

Plastové balkónové dvere dvojkrídlové s 
nadsvetlíkom 1500x2200 mm (šxv), otváravo-
sklopné, izolačné trojsklo, 6-komorový systém

0,000 0,000

32 M 5534140100-14 m2 0,000

33 M 5534130500-16 ks 0,000

34 M 5534077100 ks 1,000

35 M 5534077200 ks 1,000

36 M 5534077300 ks 0,000

37 K 998767201 % 0,000

VP - Práce naviac 0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Dvere kovové 80x197 P otočné jednostranné 
vlysové s uhoľníkovou zárubňou so zámkom 
FAB

0,000 0,000

Dvere kovové 90x197 L otočné jednostranné 
vlysové s uhoľníkovou zárubňou so zámkom 
FAB

0,000 0,000

Dvere kovové 90x197 P otočné jednostranné 
vlysové s uhoľníkovou zárubňou so zámkom 
FAB

0,000 0,000

nadsvetlíkom, 1500/2750 mm (šxv), izolačné 
trojsklo, 6-komorový systém 

0,000 0,000

Dvere Al otočné dvojkrídlové 1500x2250 0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

03 - Úprava sociálno-hygienických zariadení

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

03 - Úprava sociálno-hygienických zariadení

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    766 -  Konštrukcie stolárske

    771 -  Podlahy z dlaždíc

    781 -  Dokončovacie práce a obklady

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

1 K HZS000111.1 hod 4,000

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010003 m 6,000

3 M 3450704200 m 6,000

4 K 210100001 ks 6,000

0,000

0,000

0,000
0,000

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-23, 
uložená pod omietkou

0,000 0,000

I-Rúrka FX  25 0,000 0,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

0,000 0,000

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

03 - Úprava sociálno-hygienických zariadení

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Stavebno montážne práce menej náročne, 
pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín (sekacie práce)

0,000 0,000

ROZPOČET

5 K 210100002 ks 2,000

6 K 210110041 ks 2,000

7 M 3450201270 ks 2,000

8 K 210200026 ks 1,000

9 M sv.345690002 ks 1,000

10 K 210800101 m 6,000

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

12 K 317165101 ks 0,000

13 K 342272103 m2 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 K 962031132 m2 5,225

15 K 979081111 t 1,082

16 K 979081121 t 30,350

17 K 979082111 t 1,082

18 K 979089012 t 1,082

    99 - Presun hmôt HSV

19 K 998011001 t 0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

0,000 0,000

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá 
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,000 0,000

Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 1150 mm

0,000 0,000

Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 
hladkých, na MVC a maltu YTONG 
(125x249x599)

0,000 0,000

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 
dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

0,000 0,000

MNT. svietidiel A, B, C, C1, D, N spol. priestory 
(ost. sv. podľa výberu užívateľa _ ukončenie 
IPXXB)

0,000 0,000

Svietidlo - LED 29W, 1800m, 230V 0,000 0,000

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 
1, 5

0,000 0,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

0,000 0,000

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 
zapojenia jednopólový - radenie 1

0,000 0,000

Spínač 1    3553-01289 B1    lesklý biely 0,000 0,000

19 K 998011001 t 0,000

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

20 K 725110811 súb. 2,000

21 K 725119410 ks 1,000

22 M 6423048100 ks 0,000

23 M 6423048101 ks 1,000

24 K 725122813 súb. 0,000

25 K 725129201 súb. 0,000

26 M 6425211400 ks 0,000

27 M 5514700630 ks 0,000

28 K 725210821 súb. 1,000

29 K 725219401 súb. 1,000

30 M 6421370600 ks 0,000

31 M 6421370601 ks 1,000

32 K 725332320 súb 0,000

33 M 6420134850 ks 0,000

34 K 725819402 súb 3,000

35 M 5518300009 ks 3,000

36 M 5517544580 ks 3,000

0,000

Flexi hadica do batérii s pletivom z 
nehrdzejúcej ocele  

0,000 0,000

Sanitárna keramika, výlevka 0,000 0,000

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 0,000 0,000

Sanitárne armatúry  Rohový ventil -   1/2" 0,000 0,000

Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery 0,000 0,000

Umývadlo pre telesne postihnutých 0,000 0,000

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 
splachovacej nádrže, diturvitová

0,000 0,000

Výtokové armatúry  tlačny ventil pisoarovy 0,000 0,000

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry,  -0,01946t

0,000 0,000

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

0,000 0,000

Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -
0,01720t

0,000 0,000

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 
diturvitu bez splachovacej nádrže

0,000 0,000

Pisoár biely 4410 V 0,000 0,000

Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným 
odpadom

0,000 0,000

Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V 0,000 0,000

Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V 
pre telesne postihnutých

0,000 0,000

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou 
alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t

0,000 0,000

36 M 5517544580 ks 3,000

37 K 725829201 ks 0,000

38 M 5514671040 ks 0,000

39 K 725829206 ks 1,000

40 M 5513006010 ks 1,000

41 K 725869101 ks 1,000

42 M 5516281001 ks 1,000

43 K 725869351 ks 0,000

44 M 2863120239 ks 0,000

45 K 725869371 ks 0,000

46 M 5516172000 ks 0,000

47 K 998725101 t 0,242

    763 - Konštrukcie - drevostavby

48 K 763125385 m2 3,230

49 K 998763101 t 0,077

    766 -  Konštrukcie stolárske

50 K 766119111-1 m2 0,000

0,000

0,000

Dodávka WC deliacich stien kompletizovaných 

Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 
typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 
2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI

0,000 0,000

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky 
do 12 m

0,000 0,000

Montáž WC deliacich stien kompletizovaných 
ABS laminodoska s povrchom melamín hr. 28 
mm, ABS hrana, farba silver vrátane dvier 
600/1970

0,000 0,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, pisoárovej do D 50

0,000 0,000

Uzávierka zápachová pisoárová 0,000 0,000

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Uzávierka umývadlová zápachová DN 40 0,000 0,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, výlevkovej do D 50

0,000 0,000

Odpadový komplet pre výlevku, D 50 závit, 
plast

0,000 0,000

Montáž batérie umývadlovej 0,000 0,000

Umývadlová stojanková páková batéria, chróm 0,000 0,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety,umývadlová   do D 40

0,000 0,000

nehrdzejúcej ocele  
0,000 0,000

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej, alebo klasickej pre výlevku

0,000 0,000

Drezová nástenná batéria pre výlevku 0,000 0,000

51 M 6156689999 m2 0,000

Dodávka WC deliacich stien kompletizovaných 
ABS laminodoska s povrchom melamín hr. 28 
mm, ABS hrana, farba silver, dvere 600 mm, 
nastav nohy

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 K 766661112 ks 1,000

53 M 6116303010 ks 1,000

54 K 998766101 t 0,366

    771 -  Podlahy z dlaždíc

55 K 771445019 m 9,200

56 M 5976412703 ks 27,600

57 K 771575207 m2 5,130

58 M 5976457000 m2 5,387

59 K 998771101 t 5,207

    781 -  Dokončovacie práce a obklady

60 K 781445018 m2 18,400

61 M 5976574100 m2 18,768

62 K 998781101 t 2,635

    784 -  Dokončovacie práce

0,000

0,000

0,000

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 200x200 mm

0,000 0,000

Obkladačky keramické glazované jednofarebné 
hladké B 200x200 IIa

0,000 0,000

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 
tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 
200x200 mm

0,000 0,000

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 
líca úprava 8811, rozmer 196x196x10 mm 

0,000 0,000

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m

0,000 0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 
150 mm

0,000 0,000

Dlaždice keramické soklové 0,000 0,000

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 
do oceľovej alebo fošňovej zárubne, 
jednokrídlové

0,000 0,000

Dvere  60-90/197 cm plné , rám z masívu, 
odýh. dub/buk , zámok obyčajný      APEX  BB 

0,000 0,000

    784 -  Dokončovacie práce

63 K 784452271 m2 14,330

VP - Práce naviac 0,000

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3, 80 m   

0,000 0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

04 - Stavebné úpravy spoločenskej sály

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konštrukcie tesárske

    766 - Konštrukcie stolárske

    775 - Podlahy vlysové a parketové

    776 - Podlahy povlakové

    784 -  Dokončovacie práce 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

04 - Stavebné úpravy spoločenskej sály

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421431 m2 15,663

2 K 612421431 m2 48,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 962031132 m2 73,800

0,000
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 
dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

0,000 0,000

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a 
klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % 
štukových

0,000 0,000

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

ROZPOČET

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

04 - Stavebné úpravy spoločenskej sály

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik

4 K 979011111 t 14,715

5 K 979081111 t 14,715

6 K 979081121 t 1 746,400

7 K 979082111 t 14,715

8 K 979089012 t 14,715

    99 - Presun hmôt HSV

9 K 998011001 t 1,815

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konštrukcie tesárske

10 K 762211120 m 32,000

11 M 6123301100 ks 1,000

12 K 998762102 t 0,213

    766 - Konštrukcie stolárske

13 K 766123520 m2 19,300

14 M 6118301520-1 ks 1,000

15 M 6118301520-2 ks 1,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Presklená posuvná stena s bočným svetlíkom , 
dverovkou a nadsvetlíkom typ B, K, rozmer 
2900/3000 mm, zárubňa obložková, povrch 
dyha, sklo float číry 

0,000 0,000

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m

0,000 0,000

Montáž drevených stien celozasklených v. nad 
2,75 do 3,50 m   

0,000 0,000

Presklená posuvná stena s bočným svetlíkom , 
dverovkou a nadsvetlíkom typ B, K, rozmer 
2650/4000 mm, zárubňa obložková, povrch 
dyha, sklo float číry 

0,000 0,000

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez 
podstupníc š. ramena do 1, 50 m, stupňa z 
dosiek

0,000 0,000

Dodávka dreveného schodiska podľa ponuky - 
tzv. mlynárske 22x204,5/211,0

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

0,000 0,000

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,000 0,000

16 K 766662132 ks 1,000

dyha, sklo float číry 
Montáž dverového krídla otočného 
dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 M 5491502040 ks 2,000

18 M 6116201990-1 ks 2,000

19 K 998766202 % 0,000

    775 - Podlahy vlysové a parketové

20 K 775413120 m 80,600

21 M 6119800954 m 81,406

22 K 775550080 m2 169,220

23 M 6119800800 m2 177,681

24 K 775592110 m2 169,220

25 M 2837712000 m2 174,297

26 K 998775101 t 1,512

    776 - Podlahy povlakové
27 K 776401800 m 80,600

28 K 776511820 m2 169,220

    784 -  Dokončovacie práce

0,000

0,000

0,000

Demontáž soklíkov alebo líšt 0,000 0,000

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených s podložkou,  -0,00100t

0,000 0,000

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 
penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy

0,000 0,000

Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 
mm MIRELON

0,000 0,000

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Lišta soklová, STEPP, DÝHOVANÁ 22x60 a 
22x40, PARKETT PLUS

0,000 0,000

Montáž podlahy z laminátových a drevených 
parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne

0,000 0,000

Laminátové parkety KRONOSPAN TABERSTAR 
1285x195x8,1 mm

0,000 0,000

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD 
doska, povrch dyha M40, 3/4 presklenie, šírka 
600 mm

0,000 0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

0,000 0,000

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním

0,000 0,000

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x 
rozeta BB, FAB

0,000 0,000

29 K 784452271 m2 788,900

VP - Práce naviac 0,000

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3, 80 m   

0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

05 - Výmena elektroinštalácie

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    21-M-1.1 - ROZVÁDZAČ E

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

05 - Výmena elektroinštalácie

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421131 m2 12,960

2 K 612421131 m2 25,920

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

3 K 210010002 m 300,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a 
klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková

0,000 0,000

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha do 5 %, štuková

0,000 0,000

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23 - 16 

0,000 0,000

ROZPOČET

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

05 - Výmena elektroinštalácie

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4 M 3450704000 m 315,000

5 K 210010005 m 30,000

6 M 3450704400 m 31,500

7 K 210010108 m 18,000

8 M 3410300973 m 18,000

9 K 210010110 m 12,000

10 M 3410300902 m 12,000

11 K 210010301 kus 58,800

12 M 3450906510 ks 58,800

13 K 210010313 ks 3,000

14 M 3450913000 ks 3,000

15 K 210010314 ks 0,600

16 M 3410301487 ks 0,600

17 K 210010321 ks 10,800

18 M 3450907510 ks 10,800

19 K 210010351 ks 2,400

20 M 3450927000 ks 2,400

21 K 210100001 kus 93,600

22 K 210100002 kus 14,400

23 K 210100003 kus 9,600

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

0,000 0,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

0,000 0,000

Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-
11 do 4 m

0,000 0,000

Krabica 6455-11 acid 0,000 0,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

0,000 0,000

Skriňa rozvodná  šedá s viečkom  KT 250 KB   
KOPOS

0,000 0,000

Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová

0,000 0,000

Krabica  KU 68-1903 0,000 0,000

Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 
125) štvorcová

0,000 0,000

Krabica  KO-125 0,000 0,000

Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 
250) 

0,000 0,000

Lišta hranatá HF  HD - biela RAL 9003  LHD 
40X40HF HD   KOPOS

0,000 0,000

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 
KZ 3)

0,000 0,000

Krabica  prístrojová - 68 0,000 0,000

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 
pevne, vkladacia

0,000 0,000

Lišta vkladacia  HD - biela RAL 9003  LV 24X22 
HD   KOPOS

0,000 0,000

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

0,000 0,000

I-Rúrka FXP 20 0,000 0,000

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23 - 36 

0,000 0,000

I-Rúrka FXP 40 0,000 0,000

omietkou, typ 23 - 16 

23 K 210100003 kus 9,600

24 K 210100004 ks 2,400

vodičovej koncovky do 16 mm2
0,000 0,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 210110021 ks 1,800

26 M 3450201330 ks 1,800

27 K 210110024.1 ks 1,200

28 M 3450201580.1 ks 1,200

29 K 210110025 ks 0,600

30 M 3450201670 ks 0,600

31 K 210110041 kus 19,200

32 M 3450201280 ks 15,000

33 M 3450201280.12 ks 4,200

34 K 210110043 kus 7,200

35 M 3450204730 ks 7,200

36 K 210110045 kus 3,600

37 M 3450201540 ks 3,600

38 K 210110046 kus 1,200

39 M 3450201630 ks 1,200

40 K 210110095 ks 7,200

41 M 3450202940,3 ks 7,200

42 K 210111012 kus 37,200

Spínače snímač pohybu do stropu 0,000 0,000

170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20 0,000 0,000

Domová zásuvka polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

0,000 0,000

Spínač č.6 230V/10A IP20 0,000 0,000

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 
krížový prep.- radenie 7

0,000 0,000

Spínač č. 7 230V/10A IP20 0,000 0,000

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 
sériový prep.stried. - radenie 5 A

0,000 0,000

Spínač č. 5 230V/10A IP20 0,000 0,000

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

0,000 0,000

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 
jednopólový - radenie 1

0,000 0,000

Spinač č. 1 230V/10A IP20 0,000 0,000

Spinač č. 1 230V/10A IP20 s kontr. 0,000 0,000

Prepínač 6 vodotesný 3553-06750 0,000 0,000

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač-
radenie 7

0,000 0,000

Prepínač 7 vodotesný 3553-07750 0,000 0,000

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia jednopólový - 
radenie 1

0,000 0,000

Spínač 1 vodotesný 3553-01750 0,000 0,000

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- 
radenie 6

0,000 0,000

43 M 3450359300 ks 37,200

44 K 210111021 kus 6,600

45 M 3450329900 ks 6,600

46 K 210111104 ks 0,600

47 M 3450338000 ks 0,600

48 K 210140461 ks 1,200

49 M 3450201950 ks 0,600

50 M 3450201950.15 ks 0,600

51 K 210190001 kus 0,600

52 K 210200012-2 kus 64,800

53 M 3470133600/03 ks 21,000

54 M 3470133600/01 ks 3,000

55 M 3470133600/110 ks 18,600

56 M 3470133600-6 ks 8,400

57 M 3470133600-12 ks 3,000

58 M 3470133600-16 ks 1,200

59 M 3470133600-161 ks 9,000

60 M 3470133600-165 ks 0,600

61 K 210200012-23 kus 3,000

62 K 210220021 m 45,000

63 M 3544112000 kg 45,000

Napojenie vent. (dod. VZT) 0,000 0,000

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2

0,000 0,000

Páska uzemňovacia 30x4 mm 0,000 0,000

H - LED sv. 1x E27 13W, IP44 0,000 0,000

N - núdzové sv. LED, IP40, s vyznačením smeru 
úniku. vstavaný zdroj 1 hod, IP20

0,000 0,000

N - núdzové sv. LED, IP40, s vyznačením smeru 
úniku. vstavaný zdroj 1 hod, IP55

0,000 0,000

C - LED 16W 1450lm 840 IP40 0,000 0,000

D - LED 29W 1800lm 4000K 80Ra IP20 IP40 0,000 0,000

G - LED so snímačom pohybu, 20W, IPX4 0,000 0,000

Mnt - svietidiel 0,000 0,000

A - LED PAR-L 40W 3250lm 4000K 80Ra IP20 0,000 0,000

B - LED PAR-L 40W 3250lm 4000K 80Ra IP65 "F" 0,000 0,000

Central STOP so sklíčkom 0,000 0,000

Central stop s aretáciou 0,000 0,000

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg 0,000 0,000

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 
3P + Z

0,000 0,000

Zásuvka CZ  3243 0,000 0,000

Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo 
zapustený vrátane zapojenia bez signálky

0,000 0,000

Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap  (vr. zás. 
záslepky v priestore BA2)

0,000 0,000

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, 
vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z

0,000 0,000

Zásuvka 5517-2610 0,000 0,000

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

63 M 3544112000 kg 45,000

64 K 210220022 m 15,000
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm

0,000 0,000

Páska uzemňovacia 30x4 mm 0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 M 1561523500 kg 8,571

66 K 210220103 m 180,000

67 M 3544245350 kg 79,953

68 M 3544218050 ks 60,000

69 M 3544216950 ks 30,000

70 K 210220231 ks 1,000

71 M 3540300500 ks 1,000

72 M 3540406000 ks 1,000

73 K 210220301 ks 40,000

74 M 3540406800 ks 40,000

75 K 210220302 ks 12,000

76 M 3544199600 ks 12,000

77 K 210220302.1 ks 10,000

78 M 3540408300 ks 5,000

79 M 3540406100 ks 1,000

80 M 3540406100.1 ks 4,000

81 K 210220311 ks 2,000

HR-Svorka SK 0,000 0,000

HR-Svorka SO 0,000 0,000

Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm 0,000 0,000

Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm 0,000 0,000

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)

0,000 0,000

HR-Svorka SZ 0,000 0,000

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 0,000 0,000

HR-Svorka SS 0,000 0,000

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)

0,000 0,000

Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - 
veľkom do 3 m dľžky tyče

0,000 0,000

HR-Zberná tyč JP15 + oddialené konzoly 0,000 0,000

HR-Svorka SJ 021 0,000 0,000

Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik 0,000 0,000

Podpera vedenia na lepenkové a šindľové 
strechy  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
PV 22   ZIN HRONSKY BENADIKT

0,000 0,000

Podpera vedenia na vrchol krovu  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  PV 15 A   ZIN 
HRONSKY BENADIKT

0,000 0,000

Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých 
ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa 
EN S195T D 10.00mm

0,000 0,000

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 
mm, A1 D 10 mm  AlMgSi  D 8 mm

0,000 0,000

82 M 3544221000 ks 1,000

83 M 3544221000.11 ks 1,000

84 K 210220321 kus 4,000

85 M 3540201700 Kus 4,000

86 K 210220401 ks 4,000

87 M 5489511000 ks 4,000

88 M 5489511000,.12 ks 4,000

89 K 210800101 m 42,000

90 M 3410350079 m 18,900

91 M 3416400010 m 25,200

92 K 210800105 m 480,000

93 M 3410350085 m 378,000

94 M 3410350864 m 126,000

95 K 210800106 m 450,000

96 M 3410350086 m 472,500

97 K 210800119 m 30,000

98 M 3410350097 m 31,500

99 K 210800121 m 9,000

100 M 3410350099 m 9,450

101 K 210800122 m 36,000

102 M 3410350100 m 37,800

CYKY 5x4    Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

0,000 0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
5x6

0,000 0,000

CYKY 5x6    Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

0,000 0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
5x1,5

0,000 0,000

CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000 0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
5x4

0,000 0,000

N2XH  3x1,5   Nehorľavý kábel, bez funkčnosti 
ČSN, STN

0,000 0,000

Kábel uložený volne CYKY 3 x 2,5 0,000 0,000

CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000 0,000

CHKE-V 2x1,5 0,000 0,000

Kábel uložený  volne CYKY 3 x 1,5 0,000 0,000

CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 
medený ČSN, STN 

0,000 0,000

Bezpečnostný štítík BLZ, upozorňujúci na 
krokové napätie v okruhu 3m

0,000 0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
2x1,5

0,000 0,000

CYKY 2x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000 0,000

Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 0,000 0,000

Označenie zvodov štítkami smaltované, z 
umelej hmoty

0,000 0,000

Štítok ozn. BLZ 0,000 0,000

Svorka  univerzálna  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SUP 2, ZIN Hronský Beňadik

0,000 0,000

Svorka  ST11 0,000 0,000

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez 
vodiča a prípoj. vodiča)

0,000 0,000

102 M 3410350100 m 37,800

103 K 210800515 m 21,000

104 M 3410350556 m 22,050

Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 
450/750 V  16-25

0,000 0,000

H07V-K 16    Flexibilný kábel harmonizovaný 0,000 0,000

STN
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

105 K 210800526 m 18,000

106 M 3410402700 m 18,900

107 K 210802323 m 18,000

108 M 3410350578 m 18,900

109 K 210802324 m 12,000

110 M 3410350579 m 12,600

111 K 210802326 m 21,000

112 M 3410350581 m 22,050

113 K 210872102 m 54,000

114 M 3412150220 m 56,700

115 K 211010010 kus 180,000

116 M 2830403500 kus 180,000

117 K MNT_1 ks 0,600

118 K MNT_2 ks 0,600

119 K OBO ks 0,600

120 K PM1 % 0,000

121 K PPV % 0,000

122 K PZ ks 3,600

Podiel pridružených výkonov 0,000 0,000

Pomocný zachytávač z drôtu FeZn ?8 dĺ. 1m 0,000 0,000

Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná 
prevádzka

0,000 0,000

OBO 1809 0,000 0,000

Podružmý materiál 0,000 0,000

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu HM 8

0,000 0,000

hmoždinka klasická 8 mm T8  typ:  T8-PA 0,000 0,000

MNT - Regulátor  (MaR vr. čidiel  do. UK) 0,000 0,000

H05VV-F 4x1,5    Flexibilný kábel 
harmonizovaný

0,000 0,000

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 0,000 0,000

Signálny kábel CYLFY 2x0,75 0,000 0,000

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x2,5

0,000 0,000

H05VV-F 3x2,5    Flexibilný kábel 
harmonizovaný

0,000 0,000

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  4x1,5

0,000 0,000

Vodič medený CY 04   zz 0,000 0,000

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

0,000 0,000

H05VV-F 3x1,5    Flexibilný kábel 
harmonizovaný

0,000 0,000

Vodič NN a VN voľne uložený CY        4 0,000 0,000

123 K R1 ks 0,600

124 K Rx ks 2,400

125 K Rx.1 ks 1,200

    21-M-1.1 - ROZVÁDZAČ E

126 K 210190002 kus 3,000

127 M M345600225.1 ks 1,000

128 M 3580738700.126 ks 1,000

129 M 3580738700.121 ks 1,000

130 K PM % 0,000

131 K PPV % 0,000

132 K R_RH-1 % 0,000

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení
133 K 210111031-1 kus 9,600

134 M 3450330200 ks 7,200

135 M 3450330200.1 ks 2,400

136 K 210803515 m 72,000

137 M 3410351917 m 75,600

138 K 220280221 m 288,000

139 M 3415500300 ks 302,400

140 K PM1 % 0,000

141 K PPV % 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

142 K 460200153 m 27,000

143 K 460560163 m 27,000

0,000

0,000

0,000
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

0,000 0,000

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 0,000 0,000

FTP Cat6 kabel FTP 0,000 0,000

Podružmý materiál 0,000 0,000

Podiel pridružených výkonov 0,000 0,000

Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne 
uložený VCEOY 75-7.25

0,000 0,000

VCEOY 75-4,8   Koaxiálny kábel, 75 Ohm 0,000 0,000

Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v 
rúrkach, lištách, bez odviečkovania a 
zaviečkovania krabíc

0,000 0,000

Zásuvka S-STP, UPT, tel, ... 0,000 0,000

STP RJ45, cat6 0,000 0,000

STA - koncová 0,000 0,000

Podružný materiál 0,000 0,000

Podiel pridružených výkonov 0,000 0,000

MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt 
rozvádzača, atesty

0,000 0,000

Rozvádzač RH 0,000 0,000

Rozvádzač RS 0,000 0,000

Rozvádzač RK 0,000 0,000

Ukončenie 230V (IPXXB) 0,000 0,000

Ukončenie 400V  (vývody, ...IPXB) 0,000 0,000

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

0,000 0,000

Revízia 0,000 0,000

143 K 460560163 m 27,000

144 K 460620013 m2 12,000

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

0,000 0,000

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

145 K HZS000111 hod 48,000

146 K R1-HZS.1 hod 18,000

VP - Práce naviac 0,000

Sekacie práce - stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné alebo manupulačné 
(Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

0,000 0,000

Demontážne a nešpecifikované práce  - 
koordinacia s inymi profesiami

0,000 0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

06 - Domová vodáreň a žumpa

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    8 - Rúrové vedenie

PSV - Práce a dodávky PSV
    723 - Zdravotechnika - rozvod vody, vonkajší 

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

2) Ostatné náklady

Projektové práce 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

06 - Domová vodáreň a žumpa

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 131201101 m3 7,800

2 K 131201109 m3 7,800

3 K 132201101 m3 6,600

4 K 132201109 m3 6,600

5 K 174101001 m3 4,000

0,000

0,000
0,000

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 
do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna v hornine 3

0,000 0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3

0,000 0,000

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3

0,000 0,000

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

0,000 0,000

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 0,000 0,000

ROZPOČET

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

06 - Domová vodáreň a žumpa

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 K 175101101 m3 2,600

7 M 5833714000 t 1,600

    8 - Rúrové vedenie

8 K 134702421-PC01 ks 1,000

27 K 894811011 ks 1,000

28 M 2866112220 ks 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    723 - Zdravotechnika - rozvod vody, vonkajší 

11 M 2861130700 m 12,000

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

12 K 724211103 súb. 1,000

13 M 4266002500 ks 1,000

14 K 724211112 súb. 1,000

15 M 4268105560 ks 1,000

16 K 724231111 súb. 1,000

17 M 3882122300 ks 1,000

18 K 724231151 súb. 1,000

19 M 3883215200 ks 1,000

20 K 724232111 ks 1,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Teplomer DTP II 0-200°C 0,000 0,000

Montáž príslušenstva domácej vodárne, 0,000 0,000

Montáž príslušenstva domácej vodárne, 
meracie, vodoznačná armatúra

0,000 0,000

Vodomer jm3-v/3 0,000 0,000

Montáž príslušenstva domácej vodárne, 
meracie, teplomer priamy

0,000 0,000

Čerpadlo domácej vodárne Darling D-20-1T 0,000 0,000

Montáž tlakových nádob horizontálných (bez 
rozdielu objemu) vertikálnych

0,000 0,000

Tlaková nádoba TN 200 vertical, systémy 
závlahové ProRain

0,000 0,000

Žumpy plastové kruhového pôdorysu pre 
obetónovanie D 3200x2500 mm 20000 l

0,000 0,000

HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / 
PN 16 32x 3 nav

0,000 0,000

Montáž domovej vodárne od 100 do 200 L, s 
čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím 
košom, bez potrubia 

0,000 0,000

Štrkopiesok 0-16 N 0,000 0,000

Vodárenska studňa 1 až 4 do 10 m, komplet s 
vyčistením studne, čerpacou skúškou, s 
ponorným čerpadlom do vrtu, tl. nadobou, 
riadiacou jednotkou 

0,000 0,000

Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie 
objem 20000 l 

0,000 0,000

rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,000 0,000

20 K 724232111 ks 1,000

21 M 3580760008 ks 1,000

22 K 724233101 ks 1,000
Montáž príslušenstva domácej vodárne, 
samočinný plavákový regulátor vzduchu

0,000 0,000

Montáž príslušenstva domácej vodárne, 
ovládací spínač tlakový

0,000 0,000

Istič LPN-6B-1 0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 3580426600 ks 1,000

24 K 724312140 ks 1,000

25 M 5517001140 ks 1,000

26 K 998724101 t 0,139

VP - Práce naviac 0,000

Nádoba-expanzná typ Refix DT tlak 10 barov 
vymeniteľ. vak 200 l zelená flowjet 5/4" 
REFLEX

0,000 0,000

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch 
výšky do 6 m

0,000 0,000

Spínač VS 10 8357 C8 0,000 0,000

Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 
200 l

0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

07 - Obnova kuchyne

4. 11. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

Strana 31 z 36



Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    771 -  Podlahy z dlaždíc

    781 -  Dokončovacie práce a obklady

    791 - Zariadenia veľkokuchynské

2) Ostatné náklady

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

07 - Obnova kuchyne

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    771 -  Podlahy z dlaždíc

1 K 771575207 m2 16,280

2 M 5976457000 m2 17,094

3 K 998771101 t 0,490

    781 -  Dokončovacie práce a obklady

4 K 781445018 m2 40,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 
líca úprava 8811, rozmer 196x196x10 mm 

0,000 0,000

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m

0,000 0,000

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 200x200 mm

0,000 0,000

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

07 - Obnova kuchyne

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 
tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 
200x200 mm

0,000 0,000

ROZPOČET

4 K 781445018 m2 40,000

5 M 5976574100 m2 40,800

6 K 998781101 t 0,991

    791 - Zariadenia veľkokuchynské

7 K 79114110201 ks 10,000

8 M 5411102000-01 ks 1,000

9 M 5411102000-02 ks 1,000

10 M 5411102000-03 ks 1,000

11 M 5411102000-04 ks 1,000

12 M 5411102000-05 ks 1,000

13 M 5411102000-06 ks 1,000

14 M 5411102000-07 ks 1,000

15 M 5411102000-08 ks 1,000

16 M 5411102000-09 ks 1,000

17 M 5411102000-10 ks 1,000

18 K 998791201 % 0,000

VP - Práce naviac 0,000

Umývanie kuchynskeho riadu - Polica 
2000x500x1800

0,000 0,000

Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň 
umiestnených vo výške (hĺbke) do 6 m

0,000 0,000

0,000

Umývanie bieleho riadu -Polica 2000x400x1800 0,000 0,000

Umývanie kuchynskeho riadu - Dvojdrez 
1400x700x850 vrátane prípojných vedení a 
armatúr batérie

0,000 0,000

Umývanie kuchynskeho riadu - Výlevka s 
umývadlom a batériou vrátane prípojných 
vedení a armatúr batérie

0,000 0,000

Umývanie bieleho riadu - teleskopická 
umývačka 750x830x155 vrátane prípojných 
vedení a armatúr

0,000 0,000

Umývanie bieleho riadu - drez 1400x700x850 
vrátane prípojných vedení a armatúr batérie

0,000 0,000

Umývanie bieleho riadu - Pracovný stôl 
1000x600x900

0,000 0,000

Výdaj jedál - Teplý výdajný pult 4xGN1 
1500x700x850 vrátane prípojných vedení a 
armatúr

0,000 0,000

Výdaj jedál - Pracovný stôl 1000x700x850 0,000 0,000

Varný blok - Sporák elektrický s rúrou vrátane 
prípojných vedení a armatúr

0,000 0,000

Obkladačky keramické glazované jednofarebné 
hladké B 200x200 IIa

0,000 0,000

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž veľkokuchynských zariadení vrátane 
napojenia na TZB

0,000 0,000

kladených do tmelu veľ. 200x200 mm
0,000 0,000

VP - Práce naviac 0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Bajerovce IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Vladislav Slosarčik IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Slosarčik IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

08 - Zdvíhacie zariadenie

4. 11. 2017

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Iné VRN 0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

GZS 0,00

08 - Zdvíhacie zariadenie

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Bajerovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajerovce Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

1 K 33003033001 ks 1,000

2 M 9999000000-01 eur 1,000

VP - Práce naviac 0,000

Šikmá schodisková plošina ARES Stratos, 
800x900 mm, 0,150 m/s, H=3500 mm, L=6500 
mm, pz=2.

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montáž schodiskovej plošiny pre osoby na 
indvalidnom vozíku nosnosť 200 kg, zdvih do 
3,50 m

0,000 0,000

Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

08 - Zdvíhacie zariadenie

4. 11. 2017

Ing. Vladislav Slosarčik
Ing. Slosarčik

ROZPOČET
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